



# SCHULVEREIN LO-MANTHANG



## Kostenaufstellung Phase I (25.1.2020)

---

**Gesamtkosten Schulneubau Phase 1** **239.600 CHF**

- 1 Gebäude mit 2 großen Klassenräumen
  - 1 Gebäude mit 4 kleineren Klassenräumen
  - 1 Health Station
- 

Davon entfallen auf Prozentualer Anteil an den Gesamtkosten

---

**Arbeitskräfte** **37.50%**

(Facharbeiter und ungelernete Arbeiter, auch aus der Bevölkerung)

**Baumaterialien**

(Steine, Sand, Holz, Zement, Bewehrung uam.) inklusive Transport

---

**Vorgefertigte Elemente** **47.50%**

Stahlkonstruktion und Fassadenelemente inkl. Transport mit Helikopter

---

**Ingenieurleistungen** **15%**

Planung, Überwachung, Berichterstattung

---

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Namdo **17.000 CHF**

**Gesamtkosten für Schulverein Lo Manthang** **222.600 CHF**

---